Verejny obstaravatel: Obec Lieskovec, Na barinach 2699/2, 962 21 Lieskovec

Predmet zakazky : ,,Obecny urad - NOVOSTAVBA zmena €. 1“ v lokalite ul.
Strediskova, v obci Lieskovec

Podlimitna zakazka
v zmysle § 113 s odvolanim sa na § 5 ods. 3 pism. f) zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(PRACE)

B.3 OBCHODNE PODMIENKY
DODANIA PREDMETU ZAKAZKY
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B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Verejny obstaravatel’ predklada navrh Zmluvy o dielo, ktory je uchadza¢ povinny dodrzat’.
Uchadza¢ predlozeny navrh musi doplnit’ v castiach, ktoré si vybodkované. Tento navrh
moze uchadzac pripadne doplnit’ v sulade s predloZzenymi sutaznymi podkladmi.
Upozornenie:

Uchadza¢, musi predlozit navrh Zmluvy o dielo podpisany uchidzaom, Statutarnym
organom alebo osobou opradvnenou konat' za uchadzaca v stilade so sposobom konania
uvedenom v doklade o0 opravneni podnikat prip. v inom doklade, v pripade skupiny
dodavatelov musi byt podpisany kazdym c¢lenom skupiny, Statutarnym/Statutdrnymi
organom/organmi alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny
v sulade so sposobom konania uvedenom v doklade o opravneni podnikat prip. v inom
doklade.

Uchadza¢, ktory predlozi navrh Zmluvy o dielo v rozpore so Sutaznymi podkladmi,
predlozenym navrhom Zmluvy o dielo verejnym obstaravatel'om, bude z podlimitnej zakazky
vyluceny.
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Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,Z0D*)

za Ucelom realizécie stavby:

.Obecny urad - NOVOSTAVBA zmena ¢. 1¢
V lokalite ul. Strediskova, v obci Lieskovec

Cl 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Obec Lieskovec,

Sidlo: Na Barinach 2699/2, 962 21 Lieskovec
ICO: 00 647 861

DIC: 2021346228

IC DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka, a.s.

Cislo uétu v tvare IBAN: SK63 0200 0000 0000 16427412

Zastupeny: Michal Turay, starosta obce

VO veciach stavebno-technickych: Ing. Jozef Bahula

(d’alej len ,,stavebno- technicky dozor);
(spolu d’alej len ,,objednévatel)

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: OKBplus, a.s.

Zapisany: Vv Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica
oddiel : Sa, vlozka ¢. 552/S

so sidlom: Stavebna 6, 974 01 Banska bystrica

ICO: 36 034 002

DIC: 2020092635

ICDPH: SK2020092635

Bankové spojenie: Tatra banka , a.s.

Cislo uétu v tvare IBAN: SKO04 1100 0000 0026 2913 0530

Konajuci: Ing. Milan BoZon

Zastupcovia zhotovitel'a
opravneni jednat v mene
zhotovitel'a na stavbe: Ing. Milan BoZon
vo veciach technickych Ing. Ondrej Karasek
(dalejlen ,, ..ocoveeeennnenns “)
(spolu d’alej len ,,zhotovitel™)

1.3 Objednavatel’ a zhotovitel’ Specifikovany v bode 1.1 a 1.2 tejto zmluvy sa v d’alSom jej
texte oznacuju aj ,,zmluvné strany*.
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2.1

2.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

CL 2. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela riadne a
véas dielo: stavbu ,,Obecny trad - NOVOSTAVBA zmena ¢. 1° v lokalite ul.
Strediskova, v obci Lieskovec na pozemkoch — CKN parcelach parc. ¢. 347/2 a parc.
¢. 135/5 v rozsahu podra projektovej dokumentacie tvoriacej prilohu ¢. 3 tejto zmluvy
(dalej aj ,,dielo*) a rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej len
,Rozpocet™), podl'a pokynov objednavatela, a taktiez zavdzok zhotovitela dodat
objednavatel'ovi vSetky s tym suvisiace doklady tykajuce sa najmé realizacie diela a
jeho kvality, predovSetkym doklady potrebné k tspesnému priebehu kolaudacného
konania stavby. Rozpoctom sa na tcely tejto zmluvy rozumie zhotovitelom oceneny
vykaz vymer.

Na tucely zriadenia staveniska podla tejto zmluvy, slizia pozemky C KN parc. ¢.
347/2 a 346/3, k.u. Lieskovec.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou (priloha ¢. 3 tejto zmluvy) a Rozpoctom (dalej len
,haviac prace®) len na zaklade predchadzajiiceho pisomného dodatku k tejto zmluve
podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel
vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel’ povinny zhotovitelovi zaplatit’. Tieto
naviac prace je zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak 3 diovej lehote, akom
ako ho objednévatel’ o ich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
objednavatel’ opravneny nie vSak povinny tieto naviac prace odstranit’ sam alebo dat’
odstranit’ sdm ato na ndklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodato¢ne pisomne uznd, patri zhotovitel'ovi thrada ich ceny dohodnutej v dodatku k
tejto zmluve, ktory zmluvné strany na uUrovni Statutdrnych organov podpiSu.
Zhotovitel sa zavdzuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, aké pouzil pri spracovani svojej ponuky vramci verejného
obstaravania a Rozpocétu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa
strany nedohodnt inak.

Upresnenie pokynov objednavatela zhotovitelovi pri realizécii diela podla tejto
zmluvy nie je objednanim prac naviac podla predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivost'ou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a podla pokynov objednavtatel’a, na
svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a
nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite
tak, aby prebehlo kolauda¢né konanie diela bez pripomienok a namietok ucastnikov
kolauda¢ného konania a dotknutych orgénov a osob.

Objednévatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
za dielo dohodnutu cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou ponukou zo dia 28.08.2017
predlozenou do verejného obstardvania organizované¢ho objednéavatel'om, podla
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2.7

2.8

2.9

2.10

projektovej dokumentécie v stupni Realizacny projekt, Projekt pre stavebné povolenie,
vratane vsetkych priloh vypracovanej projektantom stavby: Ing. arch. Jan Jankovsky +
kolektiv, autorizovany architekt, ulica Hornd 2772/19, Lieskovec, ¢. opravnenia *0879
AA* datum vypracovania 10/2016; podl'a pokynov objednavatela, podl'a podmienok
tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitel'a odstihlasenymi
objednavatelom, v sulade s kontrolnym a skusobnym planom zhotovitela
odstihlasenym objednavatel'om, predlozenym zhotovitelom objednavatel'ovi do troch
dni odo dna podpisu tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi zo
stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich sa diela (najmid v sulade
S pravoplatnym uzemnym rozhodnutim vydanym Mestom Zvolen spolo¢nym
stavebnym tradom - odborom stavebnej spravy dna 21.02.2017, pravoplatnym dilom
13.03.2017, &. j. SU 467/2017/2- rozh. a stavebnym povolenim vydanym Mestom
Zvolen spolo¢nym stavebnym uradom - odborom stavebnej spravy dna 27.03.2017,
pravoplatnym diiom 24.04.2017, &. j. SU 1054/2017/2- rozh., s ktorymi sa zhotovitel
podrobne oboznamil aich podmienky realizacie diela sa zavédzuje dodrzat’), d’alej
a d’alS$imi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi
prislusnymi organmi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy, za Gcelom ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tuto stavbu v
sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi, ako i1 s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
pisomne upozornit bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch dni odo dia
zistenia na nevhodnost’, nespradvnost, ¢i na ini vadu a pod. pokynov, podkladov,
materidlov, projektovej dokumentacie, Rozpoctu a pod. dodanych, poskytnutych,
zabezpecenych, a pod. objedndvatelom. V pripade, Ze si povinnost uvedent
v predchadzajucej vete nesplni, zodpoveda za vSetky vady a Skodu spdsobené jej
nesplnenim. Zaroven ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty za
nesplnenie povinnosti, a to vo vyske 500,00 EUR za kazda jedno porusenie povinnosti
podl'a predchéadzajuce;j vety.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
si mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moZnostami), pricom berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v existujucej
zastavbe obce za plnej prevadzky okolitych stavieb a dopravnych inZinierskych sieti
(najmé hromadnej dopravy).

Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel zavdzuje st aj pozadované skusky,
plnenie musi spiiat’ pozadované certifikaty a osvedéenia od zabudovanych materialov
dodavanych zhotovitel'om, hotovych konStrukcii a celého diela podla tejto zmluvy a
platnych noriem STN.

Zhotovitel' prehlasuje, ze mé poistenie zodpovednosti za sposobentt §kodu pocas
vystavby diela do vysky ceny diela uvedenej v Cl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Poistenie sa
vztahuje na samotné realizované dielo a vSetky stym slvisiace prace, zariadenie
staveniska, stavebné stroje, montazne stroje a zariadenie pouzité zhotovitelom na
realizaciu diela (tj. montdze). Zhotovitel' d’alej prehlasuje, Ze ma poistenie, alebo
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

pripoistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri realizacii diela na okolitom
majetku az do vy3ky ceny diela uvedenej v CI. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny udrziavat’ poistenie podla tohto bodu zmluvy v platnosti po cely cas
realizéacie diela. Poistnd zmluva zhotovitela je prilohou tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vzajomne zaviazuju doplnit’ do tejto zmluvy skutocnosti, ktoré
VvV texte zmluvy nie st uvedené a nemohli byt uvedené, a vykonat ich pripadné
upresnenia podl'a skutocnosti, ako tieto vyplyni zo stavu realizacie diela, ¢i d’alSich
listin, prip. rozhodnuti, ktoré po uzatvoreni zmluvy budu vydané ¢i vyhotovené,
pokial’ neodporuju ucelu tejto zmluvy.

CI. 3. Cas plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dielo zrealizuje riadne (t.j. bez akychkol'vek vad
a nedorobkov) a v¢as v tychto terminoch:

zacatie realizécie diela: najneskor do 7 dni od u€innosti zmluvy
ukoncenie . etapy stavby (hrubd stavba):  najneskor do 90 dni od G€¢innosti zmluvy
zacatie II. etapy stavby (dokoncenie):najskor 15.03.2018

ukoncenie realizacie celej stavby t.j. aj I. etapy: najneskor do 31.08.2018.

Zhotovitel' je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat’ a odovzdat’ toto dielo objednavatel'ovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méze objednavatel’ jednostranne urcit’
a nasledne prerokovant’ so zhotovitelom a pisomne ich vyjadrit v harmonograme
postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K postupovym terminom realizacie
diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim
ich ceny (d’alej aj ,,finanény objem plnenia"), ktoré je zhotovitel’ povinny zrealizovat’ k
prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo st’azuje, ¢i moZze st’azit’ v€asnu alebo riadnu realizaciu diela,
alebo moze spdsobit’ omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1
a 3.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze stavebné prace zane do 3 dni po prevzati staveniska,
najneskor vSak v termine zacatia realizacie diela podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku.

Cl. 4. Cena diela
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend v zmysle vysledkov
verejného obstardvania objednavatela organizovaného za uUCelom vysutazenia
zhotovitel'a predmetnej stavby vo vyske:

Cena bez DPH 420.957,35 EUR

DPH 20 % 84.191,47 EUR

6/25



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

Cena celkom vratane DPH 505.148,82 EUR

K fakturovanej cene bez DPH bude uctovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlive;j
fakturécie, ak sa na tom zmluvné strany dohodna.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi len cenu skutocne vykonanych prac na zéklade
jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte. V pripade rozhodnutia objednavatela o
zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny
diela vychadzat' z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je
zmluvnou cenou, platnou az do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych
poloziek Rozpoctu su ceny pevné, nemenitel'né, platné po celu dobu realizécie diela.
V pripade rozporu ceny diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podl'a priloh zmluvy,
ma prednost’ cena diela dohodnutd v tejto zmluve ako cena konecna a nemenna,
zavdazna pre obe zmluvné strany. V cene st zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie
diela (vratane pouzitého materidlu), ato najmd dopravné ndklady, skladné,
vypracovanie vyrobnej dokumenticie a vykondvacieho projektu skutocného
vyhotovenia a vSetkych nevyhnutnych detailov, atesty, revizne spravy, poplatky za
odpady — doklady o uskladneni a likvidacii odpadov, digitdlna mapa, merania hluku,
vytyCenie inzinierskych sieti a porealizaéné geodetické zameranie diela, rozkopavky,
navody na obsluhu, vratane vSetkych d’alsich nakladov, poplatkov a odvodov, ktoré s
potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu
zmluvy tak, aby dielo mohlo byt po prevedeni riadne uvedené do uZivania
(skolaudované) a uzivania schopné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné prace naviac, ktoré nie sit ocenené v Rozpocte
si bude moct’ zhotovitel’ uplatnit’ u objednavatel'a len po ich prerokovani a pisomnom
odsuhlaseni objednévatel'om pred ich realizaciou, ktoré budu dojednané zmluvnymi
stranami formou oc¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami, a to
v stlade a za podmienok blizsie Specifikovanych v bode 2.3 tejto zmluvy.

K zmluve je priloZena priloha ¢. 2 — Rozpocet, ktord tvori jej neoddelitelnu sucast’.
Priloha €. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych poloZzkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel’ niektori polozku nevyplni, ma sa za to, zZe
takéto prace, montdze, dodavky materidlov atd., budu vykonané aich cena je uz
zahrnuta v niektorych inych polozkéch.

Cl. 5. Platobné podmienky a fakturacia

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané mesacne pozadu, formou mesacnych faktar vystavovanych na ziklade
zhotovitel'om predloZenych a objednavatelom ako aj stavebno-technickym dozorom
potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac.
V zmysle dohody zmluvnych stran bude vSak prva faktira vystavena aZz po prestavani
15 % z ceny diela vratane DPH, t.j. za mesiac nasledujuci po mesiaci, v ktorom tato
skutoCnost’ nastala. Zhotovitel' predlozi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac
vzdy najneskor v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel” tento
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5.2

5.3

5.4

5.5

odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 15 dni od predloZenia
tohto supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednédvatel’a stavebno —
technicky dozor. Faktiru mdze zhotovitel' vystavit az na zaklade objedndvatelom
potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynuly mesiac.
Zaveretnu fakturu je zhotovitel opradvneny vystavit az po riadnom prevzati diela
objednavatel'om. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je zhotovitel opravneny vystavit’
objednavatelovi ziadnu d’alSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej
faktiry objednavatelom zhotovitelovi s vynimkou sumy zadrzného sa povazuju
vSetky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do
jeho odovzdania objednavatela za uspokojené s vynimkou ndroku na vratenie
zadrzného podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané
naviac prace povodne nezahrnuté v Rozpocte budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami
v zmysle Cl. 4, bod 4.5 a Cl. 2 bod 2.3. Skutoénost’, Ze sa objednavatel’ a zhotovitel
nemo6zu dohodnit’ na cene dodato¢nych prac a doddvok materidlov, neopraviiuje
zhotovitela spomalit’, alebo odopriet ziadané vykony vramci plnenia svojich
povinnosti vyplyvyjtcich z tejto zmluvy. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a
zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.

Fakturacia diela bude vykonana pocas realizacie diela spésobom uvedenym v tomto
¢lanku. Zhotovitel’ predlozi stupis vykonanych prac a zistovaci protokol k jednotlivym
faktaram. Platba sa bude realizovat” bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenej
faktary.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od ich doru€enia objednavatel'ovi.
Faktury bude zhotovitel' predkladat’ objednédvatel'ovi v dvoch vyhotoveniach. Kazda

faktura musi mat’ nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel’a a nazov, sidlo, ICO, DIC
objednavatela,

- ¢islo faktury,

- oznacCenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- ddtum dodania tovaru alebo sluzby,

- ndzov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s dafiou,
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5.6

- odtlac¢ok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

K faktire musia byt’ prilozené doklady umoziiujice posudit’ opravnenost’ fakturacie,
najmi supis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat’ vysSie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel
povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit faktiru zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti
faktiry zacina plynat’ dilom dorucenia faktary obsahujucej vSetky néleZitosti a prilohy
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ objednavatelovi faktiru na cenu prac a dodavok
vykonanych v prislusnom kalendarnom mesiaci najneskor do 5 pracovnych dni odo
dina pisomného schvalenia supisu skuto¢ne vykonanych prac za prislusny mesiac
zastupcom objednavatela. Tym nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.5 tohto ¢lanku.
Ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat' faktiru riadne vystavenu v stulade s
ustanoveniami tohto c¢lanku, zhotovitel nie je v omeskani s jej dorucenim
objednavatel'ovi. Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z poslednych fakturovanych sim
ciastku vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len
,»zadrzné®). Zadrzné sluzi na pripadni thradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
zhotovitel’ riadne a v¢as nezacal odstraniovat’ alebo ich riadne a véas neodstranil, a
taktieZz na iné peflazné naroky objedndvatela voci zhotovitel'ovi na zaklade tejto
zmluvy. Objednévatel’ vrati zhotovitel'ovi zadrzné nasledovne:

5.6.1 Po uplynuti 36 mesiacov od odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi,
objednavatel’ znizi vysku zadrzného na 2,5 % z celkovej ceny diela bez DPH a
zvySok sumy zadrzného znizeného o pripadné néklady na odstranenie vad diela
objednavatel'om alebo nim poverenou tret'ou osobou v zmysle ¢l. 6. ods. 6.19 a
¢l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy vrati zhotovitel'ovi, a to do 10 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitel'a zaslanej po uplynuti 36 mesiacov od odovzdania
diela zhotovitelom objednavatelovi. Ak vSak objednavatel oznamil
zhotovitel'ovi vady pred uplynutim 36 mesiacov od odovzdania celej stavby —
diela zhotovitelom objednavatelovi a zhotovitel vady do uplynutia 36
mesiacov od odovzdania diela zhotovitelom objednavatel’'ovi neodstranil, znizi
objednavatel’ vysku zadrzného na 2,5 % z celkovej ceny diela bez DPH a
zvySok sumy zadrzného zniZeného o pripadné ndklady na odstranenie vad diela
objednavatel'om alebo nim poverenou tret'ou osobou v zmysle €l. 6. ods. 6.19 a
¢l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy vrati zhotovitel'ovi, a to do 10 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitel'a zaslanej po odstraneni tychto vad.

5.6.2 Po uplynuti 60 mesiacov od odovzdania diela zhotovitelom objednavatel'ovi,
objednavatel’ vrati zvySok zd&drzného znizeného o pripadné naklady na
odstranenie vad diela objednavatel'om alebo nim poverenou tretou osobou v
zmysle €l. 6. ods. 6.19 a ¢l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy zhotovitel'ovi, a to do 10
dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a zaslanej po uplynuti 60 mesiacov
od odovzdania celej stavby - diela zhotovitelom objednavatelovi. Ak vsak
objednavatel’ oznamil zhotovitelovi vady pred uplynutim 60 mesiacov od
odovzdania diela zhotovitel'om objednavatel'ovi a zhotovitel’ ich do uplynutia
60 mesiacov od odovzdania celej stavby zhotovitel'om objednavatelovi,
neodstranil, vrati objednavatel’ zhotovitelovi zvySok zadrzného zniZeného o
pripadné¢ ndklady na odstranenie vad diela objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou v zmysle ¢l. 6. ods. 6.19 a ¢l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy,
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

a to do 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a zaslanej po odstraneni
tychto vad.

Zhotovitel' vlozil na et objednéavatela sumu vo vyske 20 % z ceny diela bez DPH
(d’alej aj ,,peniaznéd zaruka®) na zabezpecenie splnenia vSetkych penaznych zavizkov
zhotovitel'a, ktoré mu voci objednavatel'ovi vznikna v zmysle tejto zmluvy, ato za
nasledovnych podmienok:

5.7.1 penaznad zaruka sluzi na zabezpeCenie akéhokol'vek penazného zavizku
zhotovitel’a, ktory mu vznikne voci objednavatel'ovi na zaklade zakona alebo
tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

5.7.2 penazna zaruka je neodvolatel'nd,

5.7.3 objednavatel’ je opravneny pouzit pefhazni zaruku na uhradu svojich
penaznych pohladdvok po tom, ako pisomne upozorni zhotovitela na
nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitel’a splnit’ pefiazny zdvézok voci
objednavatel'ovi, ktory mu vznikol podla zékona alebo tejto zmluvy,
a zhotovitel' nepristupi k splneniu takejto povinnosti ani 7 dni po prevzati
pisomného upozornenia,

5.7.4 penazna zaruka zanikne diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudac¢ného
rozhodnutia celej stavby.

Potvrdenie o0 thrade penaznej zaruky tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prislusSnom
zozname 0sOb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,zdkon o DPH®))
vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v
dent zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vySke
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrZzana suma bude bud’ na vyzvu
prisluSného danového uradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude
zhotovitel'ovi uvol'nena najneskor denl nasledujuci po dni predloZenia (i) originalu
pisomného potvrdenia prislusného danového tradu, ze zhotovitel' ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a
(1) preukazania skuto€nosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitel'ov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods.
4 pism. b) zakona o DPH.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i1 nesplatnu pohl'adavku, ktort
ma voci zhotovitel'ovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
zhotovitel'ovi voci objedndvatel’'ovi. Zapocet pohl'addvok mdze objednavatel’ uplatnit’
pri thrade faktary zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pradvne predpisy pripustaja, ze
vyluCuji  pravo zhotovitela zapocitat akuakol'vek jeho pohladavku voci
objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.11.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
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5.12

6.1

odstrafiovania stavby, Cistenie komunikécii znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

5.11.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.11.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonat’,

5.11.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii
a/alebo pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla sktsenosti
zhotovitel'a pre vykonanie prac nutné a/alebo potrebné,

5.11.5 u vsetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeji vratane vsSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich s zahrnuté vsetky
pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné
materialy,

5.11.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat’ ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac, (ii) ked’Zze porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vsetky
ostatné faktory ovplyviiujice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
aj pre pripad nepredvidateI'nych okolnosti prislusni rezervu kalkulovaného
rizika,

5.11.7 prekontroloval spravnost’ projektovej dokumentécie diela, a v pripade, ak je aj
tato nespravna, vo vztahu k vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo
prislusnym technickym normém, zavézuje sa zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy
Vv sulade s prislusnymi STN, a to za cenu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

Pokial’ zhotovitel neuhradi subdodéavatelovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonanu pracu dojednant odmenu riadne a vcas, nasledkom ¢oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost’ zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatel'ov by mohlo podl'a ndzoru objednavatel’a ohrozit’ postup stavebnych prac
a dodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajiicom pisomnom upozorneni zhotovitel'a a uplynuti primeranej lehoty na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Cciastkovych faktir (dafovych
dokladov), resp. zaverecnej faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy
opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznost'ou zastavenia prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude
objednavatel'ovi preukazané. Poc¢as doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy
nie je objedndvatel v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zéaviazkov a
zhotovitel'ovi nevznikd nérok na ziadne zadkonné ani zmluvné sankcie.

Cl. 6. Zakladné podmienky zhotovenia diela

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve poverenti tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Jozef Bahula, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatel’a),
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6.2

6.3

6.4

6.5

Ing. Ondrej Karasek, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zéstupca
zhotovitel’a.

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit’ svojim
zastupovanim d’al$ich tsekovych stavebno - technickych dozorov objednavatel’a, ktori
pOsobia na diele.

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spliiajticich odbornti sposobilost’
v zmysle zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zhotovovania
diela odovzdat’ objednavatelovi doklady o sposobilosti na vykon prac zhotovitela a
jeho subdodévatelov, 1. j. opravnenia na vykon stavebnych prac a technologii,
doklady preukazujuce schopnost’ a odbornt zdatnost’ na vykonanie pozadovanych prac
a technoldgii, a na poziadanie objedndvatela i doklady preukazujiice u€inny systém
riadenia kvality prac podniku zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov. V primeranom case
pred realizaciou prisluSnych prac odovzda zhotovitel' objednavatelovi certifikaty,
vzorky a prospekty tykajice sa dodavanych materidlov a realizovanych rieSeni,
technologické postupy realizécie prac zhotovitel'a vratane analyzy rizik a postupov ich
eliminacie, a kontrolny a skuSobny plan tykajuci sa realizovaného diela. Zhotovitel’ sa
zavizuje odovzdat’ objednavatelovi pred zacatim pradc zoznam vSetkych strojov a
zariadeni, ktoré bude pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily,
zeriavy, vytahy, kompresory, mal4 stavebnd mechanizacia, staveniskové rozvadzace,
predlZzovacie privody, atd’.). Stroje a zariadenia, ktoré¢ st v nevyhovujicom
technickom stave (napr. buda znecistené od mazacich tukov, oleja, atd’.) alebo k nim
chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani
ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zédklade pokynu objednéavatela
bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednévatel’ je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu pracovnikov, ktori podl'a
jeho ndzoru nie su dostatone kvalifikovani a prikdzat’ zhotovitel'ovi, aby tychto
pracovnikov stiahol a nahradil ich novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat’, v opacnom pripade ma objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske
100,00 EUR za kazdé jedno porusenie tejto povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny oznacit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na
pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat' pri
realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne viditel'nym oznacenim
nevyhnutnym na dostato¢nt identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je
povinny strpiet’ oznaCenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’ toto
oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoc¢ne viditeI'né a cCitateIné.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednévatel'ovi na

schvalenie plan staveniska.

6.5.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi alebo objedndvatelom urcenému
subdodavatelovi umoznit' na stavenisku vybudovat uzamykatelny sklad
0 vymere minimalne 10 m?, pricom takyto sklad nesmie obmedzovat riadnu
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6.6

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

6.5.8

6.5.9

6.5.10

6.5.11

realizéciu stavby. Ako sucast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit
vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon
stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial
su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich moéze ponuknut
a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot
a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.
Zhotovitel’ je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatel'a na
svoje vlastné naklady vytycit’ bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
vSetky podzemné anadzemné vedenia ainzinierske siete na stavenisku
a stanovit’ vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpeci na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstard auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.
Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel’ povinny umiestnit’
na pozemkoch urcenych objednavatelom. Povolenie na docasné¢ uzivanie
verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstard a poplatky za ne znaSa
zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania
uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktort je v omeskani.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel' v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska st sucast'ou zmluvnej ceny podl’a ¢l. 4 tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouZzivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentécii.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky
inych subdodavatelov a preskasat’ jeho resp. ich tuplnost, vlastnosti a
pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom
objednévatela, vykond ich objednavatel’ na ndklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvaZa material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.
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6.7

6.8

6.9

Prace na pracovisku zacinaji akoncia na zadklade pracovného casu urceného
zhotovitel'om, pricom tento sa zavézuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. 3
bodu 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na tcely tejto zmluvy povazuja i
tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami zhotovitela a zhotovitel' ich pouzije na
realizaciu diela.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovani
kvalifikaciu, ktori vykondvaji potrebné¢ tlohy podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case a st dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi
pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb.
Pracovnici zhotovitel'a st povinni pohybovat’ sa po stavenisku vylu¢ne v strihovo a
farebne jednotnom ochrannom pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznacenom
obchodnym menom zhotovitel'a na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujicej
pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach v jednotnej farebnej uprave.
Objednavatel’ je opravneny oznacit’ vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy (najmi o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii pracovnikov
zhotovitel'a) mézu byt nasadeni na realizaciu diela, dostato¢ne viditeI'nym oznacenim
nevyhnutnym na dostatoént identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je
povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’ toto
oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditeI'né a CitateIné.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na zabezpecenie kontrolovaného vstupu na
stavenisko a odchodu zo staveniska a na zabezpeCenie ochrany majetku objednéavatela
a tretich osob, ktoré bude vykonavat’ straZna sluzba objednavatela. Objednavatel je
opravneny vykazat pracovnikov zhotovitel'a z tych Casti staveniska, v ktorych sa
zdrzuju neopravnene.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri
praci a bezpe€nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb., vyhlasky MV SR &.. 94/2004 Z.z. a zdkona &. 124/2006
Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouZit’ iba materialy,
ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zikone &. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykondvat Skolenie svojich pracovnikov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich
znalosti a sustavne zabezpedovat kontrolu ich dodrziavania. DalSie povinnosti
pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a
ochrany majetku na stavenisku budi vySpecifikované v zépise o odovzdani a prevzati
pracoviska. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ objednéavatelovi ku dnu zacatia prac
zoznam vsetkych pracovnikov zhotovitel’a, ktory bude priebezne aktualizovat’, platny
doklad o vykonanom S$koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu ¢innosti podla tejto
zmluvy. V zéujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady
bezpecného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, dodrziavali zdkaz fajéenia na stavbe,
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zévady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zucastiiovali sa na ich
odstranovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych ucastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz fajcenia a
pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani
prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, enviromentu a BOZP, ktori na
stavenisku vedie zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do montdzneho dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skutocnosti tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitel'a je povinny predlozit’ zastupcovi objednéavatel'a denny zaznam najneskor
nasledujiici dent po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3
pracovnych dni od predloZenia zdznamu v montdznom denniku poznacit’ svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesthlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa koordinacnych porad zvolanych
objedndvatelom. Objednavatel’ zvold koordina¢nli poradu pisomnou formou asponi 2
dni vopred. Pokial' sa zhotovitel z vaznych doévodov nemodze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspoil jeden den pred terminom konania koordinacnej porady doruci
objednavatel'ovi pisomné ospravedInenie.

Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednivatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z
tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie
diela ur¢i zapisom v montaZnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
objednéavatel'a aj prostrednictvom zapisu v montaZnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu d’alsim postupom préc zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’
objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znésat’ ndklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednéavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej Casti
diela alebo celého diela vyzvat’ objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do
montdzneho dennika a pisomnym ozndmenim, Ze cast’ diela alebo celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel
objednévatel'ovi vSetky doklady preukazujiuce uspe$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych  osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré méa alebo by
vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku dinu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az tspesnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a
projektovou dokumentidciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach
objednavatel'ovi. Zhotovitel sa zavidzuje pisomne vyzvat objednavatela aspoin 5
pracovnych dni vopred k ucasti na skuskach diela alebo jeho Casti. Zhotovitel’ je
povinny viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych skuSkach a odovzdat’ ich
zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v cCase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti,
vykazuje dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednévatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.20 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na
ucely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo, zo zadrzného a zmluvnych pokut sa
nedorobky povazuju za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberaciecho konania zlcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zékladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- stipis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tGdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadenti,

- stpis odovzdanych dokladov,
- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatel'ovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentéicie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi
na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifika¢nej povinnosti, certifikaty o
kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materiadlov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela
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6.21

6.22

6.23

6.24

7.1

7.2

alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho
casti a dalSie doklady, ktoré sa vzt'ahuji na dielo alebo jeho Cast’ podl'a prislusnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
zhotovitel nezacne prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
objednévatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe alebo vady odstranit’ sam a je
opravneny uhradit’ naklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov
zadrzného.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho sthlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel' povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dna
protokoladrne ho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych
vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi zastavit’ realizaciu
diela podrla tejto zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel
povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania
ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednéavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny
zaplatit' zhotovitel'ovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia
realizécie diela. Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitel'ovi preukazat’.

CI. 7. Zaruka a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat’ poZiadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zarucna doba zacina plynat’ odo diia nasledujaceho po podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynticich od odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne vSak doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania diela, zhotovitel'om
objednavatelovi. Udaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budu sucastou
dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t.].
vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednévatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ celi stavbu alebo jej
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7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

8.1

8.2

8.3

Cast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a vcas
neodstranil vady uplatnené objednavatel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na nu pisomne upozornil
objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel’ je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od
jej zistenia.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytocného odkladu po doruceni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach
ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavédzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy
vSak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia vady objednédvatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednévatel'a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie oznamenia vady zhotovitel'ovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu vc€as neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat primerant
zl'avu z ceny diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny
odstupit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady na naklady zhotovitel'a tretou
osobou, pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Néaklady na
odstranenie vady objedndvatelom alebo nim poverenou tretou osobou mdze
objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov zadrzného. Ak objednavatel zvoli narok na
dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku mé objednavatel’ 1 v
pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v€as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel’ je povinny tuto zmluvna pokutu zaplatit’.

V pripade omeskania objednavatela s tthradou riadne vystavenej faktary zhotovitel'a
ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,1% z dlznej sumy za kazdy deii
omeskania.

Ak zhotovite nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle
Cl. 3. ods. 3.1 a 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal
zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k
zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy dent omeskania.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.9

Ak zhotovitel nezacne odstraniovat’ objednavatelom oznamenu vadu vcas, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazda
vadu a kazdy zacaty deit omeSkania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k
odstraniovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu vc€as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty dent omeSkania az do jej
odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v
ClL. 6. ods. 6.9 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zaviznom pravnom predpise na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v zdpise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o
povinnost’ smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej istej
povinnosti, m& objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,00
EUR za kazdé preukazatelné porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v Cl. 6. ods.
6.9 tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, bude realizovat’ dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, §tity apod.),
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 33,00
EUR za kazdu nepouzitii osobnt a ochrannti pracovnu pomocku u jedného pracovnika
zhotovitel'a. Zhotovitel’ mé& povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma& objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 330,00 EUR za kazdé preukéazatel'né zistené pozitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel mé povinnost' tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na
realizécii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pri¢om zastupca objednavatel’a
je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v Cl. 6 ods. 6.23 tejto zmluvy,
ma objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 500,00
EUR za kazdy dent omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel méa povinnost’ tuto
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednéavatel'ovi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac
véas v zmysle Cl. 5 ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel' pravo na zaplatenie
zmluvne] pokuty zhotovitelom vo vyske 17,00 EUR za kazdy deil omeSkania.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.
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8.10

8.11

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

Ak zhotovitel' véas nesplni povinnost’ uvedenti v Cl. 5. ods. 5.6, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 17,00 EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' riadne a véas neuhradi svoje zavizky svojim subdodavatelom, ma
objednévatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 50% zo
sumy zhotovitel'om riadne a v¢as nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na
nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to
ani Skody presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané a v sulade so zadkonom.

CI. 9. Prechod vlastnictva a nebezpetenstvo $kody

Vlastnikom zhotovovaného diela, aj jeho Casti, je objednavatel’, a to pocas celej doby
realizacie diela podla tejto zmluvy.

NebezpecCenstvo Skody na diele zndSa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednéavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

CI. 10. Odstipenie od zmluvy

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky pradva a povinnosti strdn zo zmluvy okrem
prav na ndhradu spdsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp.
zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za Cast’ diela, ktord bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti,
ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy
odstiipenim.

Zmluvné strany su opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dovodov a spdsobom
uvedenym v zakone.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa
povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel’ z dovodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v Cl. 3. ods. 3.1. tejto zmluvy,
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c¢) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prisluSného finanéného
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ciastkového terminu realizdcie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu podla tejto zmluvy, a napriek vyzve zastupcu objedndvatel'a (uvedenej napr.
v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezaéne stavebné prace v lehote uvedenej v Cl. 3. ods. 3.4 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktorikol'vek povinnost’ uvedent
v CL. 6. ods. 6.9 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednéavatel’a pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajiice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v Cl. 6 ods. 6.9 tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ realizuje dielo v rozpore s ustanovenim CI. 2 ods. 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykond napravu,

1) ak zhotovitel neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizicie
prac podl'a Cl. 6. ods. 6.2 tejto zmluvy,

J) ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednavatel'om ozndmenu vadu,
k) ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

Objednévatel modze odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v
pripade, ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby
svojim subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je
zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat’ dielo vc¢as a riadne.

Objednavatel” moze odstpit’ od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost’ stavebného
povolenia udeleného objednavatel'ovi na stavbu ,,Obecny urad - NOVOSTAVBA
zmena €. 1. Objednavatel musi pri odstipeni od zmluvy preukdzat’ zhotovitel'ovi
zanik jeho platnosti.

Za podstatné¢ poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa

povazuje omeSkanie objednavatela s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim Cl. 5 ods. 5.4 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni.
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Pri podstatnom poruSeni zmluvy m6zu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni
odo dna, kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstupit’ od zmluvy z toho
istého doévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene
diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy z dovodu na
strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré
mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na ziadost’
objednavatel’a previest’ bez zbyto¢ného odkladu na objednévatel’a vlastnicke alebo iné
pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz
nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za
obvykla cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z doévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma
objedndvatel’ ndrok na nihradu Skody spdsobenti omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

CI. 11. Osobitné ustanovenia

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajiucich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na nahradu vzniknutej
Skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informécie a iné
skutocnosti, o ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najméd obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva objedndvatela a zhotovitel' ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na ziklade povinnosti ulozenej
zakonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez suhlasu objednavatela postupit’ tretej osobe
akukol'vek pohladavku, ktora mu voc¢i objednavatelovi vznikla alebo vznikne na
zéklade tejto zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zakona upravujucich prava a
povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny, najneskdr v Case uzatvorenia tejto zmluvy oznadmit
objedndvatelovi udaje o vSetkych znamych subdodévatel'och, ktori buda
zabezpecovat’ plnenie zo zmluvy pre zhotovitel'a, spolu s tdajmi o osobe opravnenej
konat' za subdodavatela. Zhotovitel' bezodkladne oznadmi objednavatel'ovi potrebné
udaje aj v tom pripade, ak v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je subdodéavatel’ znamy,
ale pocas trvania zmluvy zadé zhotovitel’ plnenie zo zmluvy subdodéavatelovi.

V pripade, Ze pocas plnenia zmluvy déjde k zmene subdodavatela, je zhotovitel”

povinny objednévatel'ovi oznamit’ tito zmenu do 10 dni odo dia uzatvorenia zmluvy s
subdodavatel'om, spolu s udajmi o novom subdodévatel'ovi.
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Zhotovitel’ vyhlasuje Ze bol pred uzavretim tejto zmluvy oboznameny objednavatel'om
0 obsahu osobitnych podmienok plnenia zmluvy v zmysle ust. § 42 ods. 12 v spojeni
sust. § 113 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov. Osobitné podmienky
plnenia zmluvy, ktoré sa tymto zhotovitel zavdzuje dodrziavat, spocivaju
v hl'adiskach socialnych a stvisiacich v zamestnanostou. Zhotovitel’ sa tymto zaviazuje
za ucelom vykonania diela v ¢ase od prevzatia staveniska do ¢asu odovzdania diela
objednavatel'ovi zamestnat formou pracovnopravneho vztahu v zmysle zak. ¢.
311/2001 Z.z. Zékonnika prace v zneni neskorSich predpisov za tcelom vykonavania
pomocnych prac na stavbe ,,Obecny tirad - NOVOSTAVBA zmena ¢. 1¢- troch
nezamestnanych uchadzacov o zamestnanie, pricom je zhotovitel povinny pocas
trvania tohto vztahu voci kazdému s tychto zamestnancov dodrziavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy a ostatné vzt'ahujice sa na pracu nimi vykonavanu a zasady
rovnakého zaobchédzania, rovnakej mzdy a pracovnych podmienok bez rozdielu veku,
pohlavia, zdravotného postihnutia, nabozenského vyznania ¢i viery).

Zhotovitel’ sa zavdzuje za ucelom preukédzania splnenia osobitnych podmienok plnenia
zmluvy uvedenych vods. 11.6 tohto clanku predlozit' objednavatelovi na jeho
poziadanie vSetky pisomné doklady a strpiet’ kontrolu splnenia osobitnych podmienok
plnenia zmluvy uvedenych vods. 11.6 tohto clanku na stavenisku osobami
poverenymi objednavatel'om.

Cl 12. Zavereéné ustanovenia

Téato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade stidnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou
st prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky. Na vztahy medzi zmluvnymi
stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale nou vyslovne neupravené¢ sa vztahuju
prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchddzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi strany a u¢innost’
deii po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich z tejto
zmluvy, ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzend a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’
tuto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaju za Skodu, ktord
vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na zéklade tohto vyhlasenia.

Akékol'vek oznamenia ¢i komunikacia podl'a tejto zmluvy moézu byt dorucené osobne,

kuriérom, doporucenou postou, emailom s potvrdenim prijatia emailu alebo faxom na
adresy zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy alebo do ruk prislusného

23/25



12.8

12.9

12.10

12.11

zastupcu pre veci technické. Kontaktné udaje mdézu byt zmenené jednostrannym
pisomnym oznamenim, riadne doru¢enym prisluSnou zmluvnou stranou druhe;j
zmluvnej strane v sulade s tymto ustanovenim zmluvy.

Akékol'vek ozndmenia ¢i komunikicie podla tejto zmluvy budi povazované za

dorucené druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedena inak:

(i) dnom fyzického odovzdania ozndmenia (komunikacie), ak je dorucovanie
prostrednictvom kuriéra alebo osobne (za podmienok, ze je dorucované na
prislusnu adresu prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo

(if) diom dorucenia potvrdenym posStovym podnikom, ak je oznamenie
(komunikécia) zasland doporucenou postou; alebo

(iii) diiom dorucenia e-mailovej spravy prijemcu o prijati zaslanej emailovej spravy
odosielatel’a; alebo

(iv) dnom odosielania s potvrdenim neporuseného dorucenia z telefaxového pristroja
zasielatela, ak je oznamenie (komunikécia) doru¢ené faxom (za podmienok, ze je
dorucované na prislusné faxové ¢islo prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo

(V) v pripade, Ze doruCenie vysSie uvedenym sposobom nebude z akéhokol'vek
dovodu uspesné, desiatym diiom nasledujicom po dni kedy bude ozndmenie
(komunikécia) zaslané doporucenou postou na prislusni adresu druhej zmluvnej
strany.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, neucinnost’ alebo nevynutiteI'nost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého dobrych
mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o
mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel
zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takdto dohoda nebude uzavreta,
rovnako Vv pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného,
neuc¢inné¢ho alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a institatov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, priCcom sa pouziji
také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

Akykol'vek spor, narok alebo rozpor vzniknuty z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou,
vratane sporov tykajtcich sa jej existencie, platnosti alebo ukoncenia, bude predlozeny
a s konecnou platnostou rozhodnuty pred Stalym rozhodcovskym siidom Slovenskej
bankovej asociacie v Bratislave (d’alej len Staly rozhodcovsky sud). Rozhodcovské
konanie bude prebichat’ podla Statatu, rokovacieho poriadku a ostatnych pravidiel
Staleho rozhodcovského sudu (d’alej len Pravidla), ktoré sa na zéklade tohto odkazu
stavaju stiCastou tejto Zmluvy. Rozhodca bude ustanoveny podla Pravidiel. Pre Gcely
ustanovenia rozhodcov Zmluvné strany ani rozhodcovia nie st obmedzeni rozsahom
0S0b zapisanych do zoznamov rozhodcov Stileho rozhodcovského sudu. Miestom
rozhodcovského konania bude Bratislava. Jazykom rozhodcovského konania bude
slovensky jazyk. Tato rozhodcovska dolozka je vymahatel'n4d aj osobitne. Zmluvné
strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, ze takéto
rozhodnutie bude pre zmluvné strany kone¢né a zaviazné.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:
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Priloha ¢. 1: Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH - képia

Priloha €. 2: Rozpocet (oceneny vykaz vymer) - povinnost’ predlozit’ zhotovitel'om -
¢iernobiela tla¢ bez farebnych efektov

Priloha ¢. 3: Projektova dokumentacia stavby a jej dodatky v elektronickej podobe

Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitel'a

Priloha €. 5: Potvrdenie o uhrade peniaznej zaruky

V zmysle dohody zmluvnych stran vyssie uvedené prilohy st vyhotovené v rovnakom
pocte ako je pocet origindlnych exemplarov tejto zmluvy, pricom kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po 3 vyhotovenia vratane priloh, avSak rozhodujucimi ¢o do obsahu su prilohy

parafované Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran.

V Lieskovei dia .....eeeeeeeeeveenennnn..

Objednavatel”: Zhotovitel”:
Michal Turay Ing. Milan Bozon
starosta obce Podpredseda predstavenstva
OKBplus, a.s.
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